

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡΘΡΟ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΜ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΟΛΙΚΗ
ΗΜ1	Υδραυλική Εγκατάσταση	1	ΗΛΜ 1	ΑΠΟΚ.	1	72.385,92
ΗΜ2	Ηλεκτρική Εγκατάσταση	2	ΗΛΜ 1	ΑΠΟΚ.	1	478.044,00
ΗΜ3	Υποσταθμός-Ηλεκτρικά Πεδία	3	ΗΛΜ 1	ΑΠΟΚ.	1	64.450,80
ΗΜ4	Πυροπροστασία	4	ΗΛΜ 88	ΑΠΟΚ.	2	184.973,60
ΗΜ5	Κλιματισμός-Αερισμός	5	ΗΛΜ 48	ΑΠΟΚ.	1	786.012,95
ΗΜ6	Σύλληψη και εκμετάλλευση αρτεσιανής γεώτρησης	6	ΗΛΜ 38	ΑΠΟΚ.	1	21.517,20
ΗΜ7	Αποξήλωση υφιστάμενων εγκαταστάσεων	7	ΗΛΜ 38	ΑΠΟΚ.	1	5.000,00

Σύνολο Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών	1.612.384,47
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	1.612.384,47
ΓΕ & ΟΕ (18%)	290.229,20
ΣΥΝΟΛΟ (Σ1)	1.902.613,67
Απρόβλεπτα 15% Σ1	171.235,23
ΣΥΝΟΛΟ (Σ2)	2.073.848,91
Πρόβλεψη Αναθεώρησης	20.738,49
ΣΥΝΟΛΟ (Σ3)	2.094.587,40
ΦΠΑ 24%	502.700,97
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	2.597.288,37

Ο Συντάξας

Ο Τμηματάρχης
του Τμήματος Η/Μ

Η Διευθύντρια

Δαρσινός Βασίλης
Ηλεκ/γος Μηχανικός

Μαυρόκοτας Ιωάννης
Ηλεκ/γος Μηχανικός ΤΕ

Αλεξοπούλου Ελένη
Αγρονόμος - Τοπογράφος
Μηχανικός